

**Сведения о заключенном договоре
(его изменении)**

Наименование заказчика Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (ФКР Москвы)

Дата	21.06.2016
ОГРН	1157700003230
ИНН	7701090559
КПП	770101001

Тип информации измененные
(первичные, измененные)

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) открытый конкурс

Тип изменения -
(исправление сведений, изменение реквизитов и т.п.)

Дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 31.08.2015

Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения договора:

Протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок на участие в конкурсе от 31.08.2015 № 31-000027-15-3

Дата заключения договора	18.09.2015
Цена договора в рублях	23 193 184,89
Срок исполнения договора	10.02.2016

Номер договора	31-000027-15
Код валюты договора по ОКВ	РУБ

Номер извещения об осуществлении конкурентной процедуры	31-000027-15
---	--------------

Раздел I. Финансирование

Источник финансирования договора	год программы				Примечание
	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6
средства собственников помещений многоквартирных домов	23 193 184,89				
Итого:	23 193 184,89				

Раздел II. Объект конкурентной процедуры

№	Наименование объекта конкурентной процедуры	Единица измерения по ОКЕИ (условное обозначение)	Количество	Сумма, рублей	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт многоквартирных домов в САО г. Москвы по 34 адресам	адрес	34	23 193 184,89	
			Итого:	23 193 184,89	

Раздел III. Информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) по договору

№	Наименование юридического лица (ф.и.о. физического лица)	Место нахождения (место жительства)			ИНН	КПП	Телефон (факс)	Электронная почта	Примечание
		Наименование страны	код страны по ОКСМ	Адрес					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ОАО "МОСКАПСТРОЙ"	Российская Федерация	643	125009, г. Москва, ул. Тверская д.23/12, стр. 1-1А	7710043065	771001001	84956990398	mks@moskapstroy.ru	

Раздел IV. Спецификация

№	Адрес многоквартирного дома	Подъезд	Предусмотрено контрактом		Фактически		Претензионная работа (претензия в адрес Исполнителя)		Оплата	Примечание
			Дата начала производства работ	Дата окончания производства работ	Дата начала производства работ	Дата окончания производства работ	Дата, номер претензии	Сумма (руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ленинградский просп. 14 к.5		21.09.2015	10.11.2015	21.09.2015					
2	Ленинградский просп. 5 с.3		21.09.2015	10.11.2015	21.09.2015					
3	Автомоторная ул. 3 к.2		21.09.2015	10.11.2015	21.09.2015					
4	Автомоторная ул. 6		21.09.2015	10.11.2015	21.09.2015					
5	Кронштадтский бульв. 17 к.3		21.09.2015	10.11.2015	21.09.2015					
6	Кронштадтский бульв. 25		21.09.2015	10.11.2015	21.09.2015					
7	Кронштадтский бульв. 31		21.09.2015	10.11.2015	21.09.2015					
8	Кронштадтский бульв. 35А		21.09.2015	10.11.2015	21.09.2015					
9	Кронштадтский бульв. 36		21.09.2015	10.11.2015	21.09.2015					
10	Лихачевский 2-й пер. 4		21.10.2015	10.12.2015	21.10.2015					
11	Лихоборская наб. 2 к.2		21.10.2015	10.12.2015	21.10.2015					
12	Михалковская ул. 44		21.10.2015	10.12.2015	21.10.2015					
13	Онежская ул. 1/2		21.10.2015	10.12.2015	21.10.2015					
14	Онежская ул. 12 к.1		21.10.2015	10.12.2015	21.10.2015					
15	Онежская ул. 27		21.10.2015	10.12.2015	21.10.2015					
16	Онежская ул. 9/4 к.А		21.10.2015	10.12.2015	21.10.2015					
17	Солнечногорская ул. 12		21.10.2015	10.12.2015	21.10.2015					
18	Солнечногорская ул. 23 к.2		21.11.2015	11.01.2016						
19	Флотская ул. 90		21.10.2015	10.12.2015	21.10.2015					
20	Дмитровское шоссе 109 к.1		21.11.2015	11.01.2016						
21	Дмитровское шоссе 113 к.1		21.11.2015	11.01.2016						
22	Дмитровское шоссе 129 к.2		21.11.2015	11.01.2016						
23	Долгопрудная ул. 11		21.11.2015	11.01.2016						
24	Икшинская ул. 6		21.11.2015	11.01.2016						
25	Клязьминская ул. 4		21.11.2015	11.01.2016						
26	Клязьминская ул. 6 к.1		21.11.2015	11.01.2016						
27	Клязьминская ул. 8Б		21.12.2015	10.02.2016						
28	Ангарская ул. 2 к.1		21.12.2015	10.02.2016						
29	Ленинградское шоссе 98 к.5		21.12.2015	10.02.2016						
30	Фестивальная ул. 15 к.1		21.12.2015	10.02.2016						
31	Викторенко ул. 12/1		21.12.2015	10.02.2016						
32	Зорге ул. 2		21.12.2015	10.02.2016						
33	Куусинена ул. 6 к.3		21.12.2015	10.02.2016						
34	Куусинена ул. 6 к.5		21.12.2015	10.02.2016						

Раздел V. Информация о судебной работе

№	Событие	Дата направления иска в суд	Результат судебного рассмотрения	Данные исполнительного производства	Примечание
1	2	3	4	5	6

Раздел VI. Информация об изменении или о расторжении договора в ходе его исполнения

№	Событие	Дата	Номер	Причина	Наименование	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Изменение договора	26.02.2016, 20.06.2016	№1, №2	Внесение изменений в договор; Внесение изменений в договор	Дополнительное соглашение	
	Расторжение договора					

Руководитель или иное уполномоченное лицо

подпись

расшифровка подписи

Дата 21.06.2016