

**Сведения о заключенном договоре
(его изменении)**

| | | | |
|------------------------|---|------|---------------|
| Наименование заказчика | Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (ФКР Москвы) | Дата | 29.11.2016 |
| | | ОГРН | 1157700003230 |
| | | ИНН | 7701090559 |
| | | КПП | 770101001 |

| | |
|---|--|
| Тип информации | измененные (первичные, измененные) |
| Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | конкурс |
| Тип изменения | - (исправление сведений, изменение реквизитов и т.п.) |

Дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 08.08.2016

Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения договора:

Протокол от 08.08.2016 № 21-000900-16-3

| | | | |
|--------------------------|---------------|----------------------------|--------------|
| Дата заключения договора | 26.08.2016 | Номер договора | 21-000900-16 |
| Цена договора в рублях | 46 758 880,78 | Код валюты договора по ОКВ | РУБ |
| Срок исполнения договора | 30.06.2017 | | |

| | |
|--|--------------|
| Номер извещения об осуществлении конкурентной процедуры | 21-000900-16 |
|--|--------------|

Раздел I. Финансирование

| Источник финансирования договора | год программы | | | | Примечание |
|--|---------------|---------------|----------|----------|------------|
| | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| средства собственников помещений многоквартирных домов | | 46 758 880,78 | | | |
| Итого: | 46 758 880,78 | | | | |

Раздел II. Объект конкурентной процедуры

| № | Наименование объекта конкурентной процедуры | Единица измерения по ОКЕИ (условное обозначение) | Количество | Сумма, рублей | Примечание |
|--------|---|--|------------|---------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | адрес | 3 | 46 758 880,78 | |
| Итого: | | | | 46 758 880,78 | |

Раздел III. Информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) по договору

| № | Наименование юридического лица (ф.и.о. физического лица) | Место нахождения (место жительства) | | | ИНН | КПП | Телефон (факс) | Электронная почта | Примечание |
|---|---|--|-----------------------|---|------------|-----|-------------------|------------------------|------------|
| | | Наименование страны | код страны по ОКСМ | Адрес | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ООО "Гройтерс" | Российская Федерация | 643 | 140000, Московская обл., Люберецкий р-он, г. Люберцы, ул. Волковская, д. 67 | 7714721466 | | | smetaros@gmail. com | |

Раздел IV. Спецификация

| № | Адрес многоквартирного дома | Подъезд | Предусмотрено контрактом | | Фактически | | Претензионная работа (претензия в адрес Исполнителя) | | Оплата | Примечание |
|----------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|-----------------|--------|------------|
| | | | Дата начала производства работ | Дата окончания производства работ | Дата начала производства работ | Дата окончания производства работ | Дата, номер претензии | Сумма (руб.) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| номер#1} | | | | | | | | | | |

Раздел V. Информация о судебной работе

| № | Событие | Дата направления иска в суд | Результат судебного рассмотрения | Данные исполнительного производства | Примечание |
|---|---------|-----------------------------|-------------------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

Раздел VI. Информация об изменении или о расторжении договора в ходе его исполнения

| № | Событие | Дата | Номер | Причина | Наименование | Примечание |
|---|----------------------|------------|-------|------------------------------------|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Изменение договора | 24.11.2016 | №1 | Изменение реквизитов Генподрядчика | Дополнительное соглашение | |
| | Изменение договора | | | | | |
| | Расторжение договора | | | | | |

Руководитель или иное уполномоченное лицо

подпись

расшифровка подписи

Дата 29.11.2016