

**Сведения о заключенном договоре
(его изменении)**

| | | | |
|------------------------|--|------|---------------|
| Наименование заказчика | Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (ФКР Москвы) | Дата | 22.09.2016 |
| | | ОГРН | 1157700003230 |
| | | ИНН | 7701090559 |
| | | КПП | 770101001 |

Тип информации измененные
(первичные, измененные)

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурс

Тип изменения -
(исправление сведений, изменение реквизитов и т.п.)

Дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 30.08.2016

Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения договора:

Протокол от 30.08.2016 № 31-000222-16-3

| | |
|--------------------------|---------------|
| Дата заключения договора | 19.09.2016 |
| Цена договора в рублях | 20 302 009,68 |
| Срок исполнения договора | 20.12.2016 |

| | |
|----------------------------|--------------|
| Номер договора | 31-000222-16 |
| Код валюты договора по ОКВ | РУБ |

| | |
|---|--------------|
| Номер извещения об осуществлении конкурентной процедуры | 31-000222-16 |
|---|--------------|

Раздел I. Финансирование

| Источник финансирования договора | год программы | | | | Примечание |
|--|---------------|---------------|----------|----------|------------|
| | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| средства собственников помещений многоквартирных домов | | 20 302 009,68 | | | |
| Итого: | 20 302 009,68 | | | | |

Раздел II. Объект конкурентной процедуры

| № | Наименование объекта конкурентной процедуры | Единица измерения по ОКЕИ (условное обозначение) | Количество | Сумма, рублей | Примечание |
|---|---|--|------------|---------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт многоквартирных домов | адрес | 2 | 20 302 009,68 | |
| | | | Итого: | 20 302 009,68 | |

Раздел III. Информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) по договору

| № | Наименование юридического лица (ф.и.о. физического лица) | Место нахождения (место жительства) | | | ИНН | КПП | Телефон (факс) | Электронная почта | Примечание |
|---|---|--|--------------------|---|------------|-----------|-------------------|--------------------|------------|
| | | Наименование страны | код страны по ОКСМ | Адрес | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ООО"АРХ ПРОЕКТ" | Российская Федерация | 643 | 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 2, литер А, пом. 9-Н | 7814294391 | 781401001 | (495) 510-5602 | lift-sls@yandex.ru | |
| | | | | | | | | | |

Раздел IV. Спецификация

| № | Адрес многоквартирного дома | Подъезд | Предусмотрено контрактом | | Фактически | | Претензионная работа (претензия в адрес Исполнителя) | | Оплата | Примечание |
|---|-----------------------------|---------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|--------|------------|
| | | | Дата начала производства работ | Дата окончания производства работ | Дата начала производства работ | Дата окончания производства работ | Дата, номер претензии | Сумма (руб.) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Раздел V. Информация о судебной работе

| № | Событие | Дата направления иска в суд | Результат судебного рассмотрения | Данные исполнительного производства | Примечание |
|---|---------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |

Раздел VI. Информация об изменении или о расторжении договора в ходе его исполнения

| № | Событие | Дата | Номер | Причина | Наименование | Примечание |
|---|----------------------|------|-------|---------|--------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | Изменение договора | | | | | |
| | Расторжение договора | | | | | |

Руководитель или иное уполномоченное лицо

подпись

расшифровка подписи

Дата 22.09.2016